6. rebalans plana nabave

Brojéana
oznaka Planirano
. . | Predmet Sklapa se —_— o
R i predmeta Procijenjena Vrsta postupka Posebni - . Planirani trajanje
Evidencijski L . - A < podijelje | Ugovor/okvirni N .
R Predmet nabave (najviSe 200 znakova) nabave iz vrijednost (ukljuéujuéi i reiim pocetak ugovora ili Napomena
broj nabave N B nna sporazum/naru N
Jedinstvenog nabave jednostavnu nabavu) nabave o postupka okvirnog
Xt s grupe? dzbenica?
rje€nika javne sporazuma
nabave (CPV)
VN - 1/24 Pi i proizvodi za 2025. god 15800000 750.000,00 EUR | Otvoreni postupak DA Ugovor 01.09.2024. 12 mjeseci
N - 2/24 ';";zdgc';‘ss' nekemijski potrosni materijal i jekovi za 33140000 550.000,00 EUR | Otvoreni postupak DA Ugovor 05.00.2024.  |12.mjeseci
MN -4/24 | Frilevoz zaposlenika autobusom u dolaku i odiasku's | 66505009 140.000,00 EUR | Otvoreni postupak NE Ugovor 03.10.2024.  |12.mjeseci
posla na otocima Uglianu i Pa§manu za 2024. god
IN-6/24  |Uredski materijal i toneri za 2024. god 30192000 20.000,00 EUR :;’;::f;ak Jednostavne DA Ugovor 01.11.2024. |12 mjeseci
MN -5/24 | Usluge pranjaiglacanja bolnickog rublja, radne i 98310000 130.000,00 EUR | Otvoreni postupak NE Ugovor 26.09.2024. |12 mjeseci
zastitne odiece za 2024. god
MN - 7/24 | Potro$ni materijal-higijenski za 2024. god 33760000 70.000,00 EUR [ Otvoreni postupak NE Ugovor 01.10.2024. |12 mjeseci
Misljenje Minst. gosp., rada
- Prijevoz zaposlenika trajektom u dolasku i odlasku s - Shant . i poduzetni$tva - KLASA:
MN-9/24 posla 6000000 73.000,00 EUR [Narudzbenica NE NarudZbenica 01.01.2024. 12 mjeseci 406-01/09-01/03 URBR'526.
15-01-02/1-09-2
IN-10/24 |Radna obuca 18800000 3.000,00 EUR E:;;”Vp:k Jednostavne NE Narudsbenica  [01.01.2024. |12 mjeseci
IN-11/24  |Radna odjeéa 18110000-3 11.000,00 EUR Egs;”\/”:k Jednostavne NE Ugovor 04.03.2024. |12 mjeseci |Zamjenske kvote
IN-12/24  |Tkanine 19210000 8.000,00 EUR Egs;”\/”:k Jednostavne NE Narudzbenica |01.01.2024. |12 mjeseci
IN-13/24  |zaviese 39515100 4.000,00 EUR Egs;”\/p:k Jednostavne NE Narudzbenica |01.01.2024. |12 mjeseci
IN-14/24  |Spuzva za krevet 39143112 4.000,00 EUR Egs‘a”vpeak Jednostavne NE Narudzbenica |01.01.2024. | 12.mjeseci
IN-15/24  |Kuéni ogrtadi 18314000 4.000,00 EUR E;’;‘a‘tp:k jednostavne NE Narudzbenica |01.01.2024.  |12.mjeseci
JN - 16/24 Spremnici za inf.otpad 34928480 4.000,00 EUR E;’;ta'tpeak jednostavne NE NarudZbenica 01.01.2024. 12.mjeseci
IN-17/23  |Boje i razredivaci 44810000 3.000,00 EUR E;’;‘a‘tp:k jednostavne NE Narudzbenica |01.01.2024.  |12.mjeseci
JN - 18/24 Raéunala i ratunalna oprema 30213300 8.000,00 EUR E;’;ta'tpeak jednostavne DA NarudZbenica 01.01.2024. 12 mjeseci
IN-19/24 |Uredski namjetaj i oprema 39130000 4.000,00 EUR E;’;‘a‘tp:k jednostavne NE Narudzbenica |01.01.2024. |12.mjeseci
JN - 20/24 Medicinska oprema 33100000 7.000,00 EUR E;’;ta'tpeak jednostavne NE NarudZbenica 01.01.2024. 12.mjeseci
JN - 21/24 Motorni benzin i dizel gorivo 09100000 16.000,00 EUR Eg;taltpeak jednostavne NE Ugovor 15.10.2024. 12.mjeseci
JN - 22/24 Ukapljeni naftni plin 09133000 12.000,00 EUR Eg;taltpeak jednostavne NE Ugovor 01.11.2024. 12.mjeseci
IN-23/24  |Uredaiji i potrepétine za dijagnostiku 33124000 6.000,00 EUR E;’;‘a‘tp:k jednostavne NE Narudzbenica |01.01.2024. |12.mjeseci
JN - 24/24 Reagensi i kontrasna sredstva 33696000 8.000,00 EUR E;’;ta'tpeak jednostavne NE NarudZbenica 01.01.2024. 12.mjeseci
JIN-25/24  |Struéno usavrsavanje zaposlenika 80530000 11.000,00 EUR E;’;;‘t';ak Jednostavne NE Narudzbenica |01.01.2024.  |12.mjeseci
JN - 26/24 Telekomunikacijske usluge 64200000 11.000,00 EUR Eg;taltpeak jednostavne NE Ugovor 01.01.2024. 12.mjeseci
JIN-27/24 |Elektronski mediji/ oglasavanje 64216110 8.000,00 EUR E;’;‘a‘tp:k jednostavne NE Narudsbenica |01.01.2024. |12.mjeseci
JN - 28/24 D dezinsekcija i za 2024. god 90923000 4.000,00 EUR Eg;taltpeak jednostavne NE Ugovor 01.12.2024. 12.mjeseci
IN-29/24  |Premije osiguranja prijevoznih sredstava 66514110 4.000,00 EUR E;’g‘a‘tp:k Jednostavne NE Ugovor 01.01.2024.  |12.mjeseci
IN-30/24  |Premije osiguranja ostale imovine 66515200 10.000,00 EUR| POStuPak jednostavne NE Ugovor Sijecan) 2024. |12.mjeseci
JIN - 31/24 Premije osiguranja zaposlenika 66512100 8.000,00 EUR EgstaL\l/Zak jednostavne NE Ugovor 15.09.2024. 12.mjeseci
JIN-32/24 | Osiguranje od profesionalne odgovornosti (ljje&nici) 66516500 7.000,00 EUR E;’gtauv’;ak Jednostavne NE Ugovor 26.03.2024.  [12.mjeseci
IN-33/24 Osiguranje ofi profeslonglne odgovornosti (medicinske 66516500 5.000,00 EUR Postupak jednostavne NE Ugovor 28.05.2024. 12 mieseci
sestre, tehnicari,laboranti) nabave
JN - 34/24 | Osiguranje izvanugovorne odgovornosti 66516000 4.000,00 EUR E;’s:\'/’;ak Jednostavne NE Ugovor 01.05.2024. 12.mjeseci
MN-35/24 Godisnje odrzavanje BIS-a i LIS-a 72211000 35.500,00 EUR | Otvoreni postupak NE Ugovor ozujak 2024. |12 mjeseci
IN-36/24  |Postarine 64100000 2.000,00 EUR ::s:;‘;ak Jednostavne NE Narudsbenica |01.01.2024. |12.mjeseci
JIN-37/24  |Odrzavanje ERP informacijskog sustava za 2024. god ~ |72211000 17.000,00 EUR ::s:;‘;ak fednostavne NE Ugovor 01.11.2024. |12 mjeseci
IN-38/24  |Knjigovodstvene knjige i obrasci 22813000-2 4.000,00 EUR ::s:;‘;ak Jednostavne NE Narudsbenica |01.01.2024. |12 mjeseci
IN-39/24 |Ugradnja sustava grijanja tople vode 397152102 | 5.250,00 EUR ::s:;‘;ak Jednostavne NE Narudzbenica |sijeGanj 2024. | 30 dana
JIN-40/24 | Pravne usluge, konzultantske 791000005 | 9.288,00 EUR ::s:;‘;ak Jednostavne NE Narudzbenica |sijecanj 2024. | 60 dana
) ) o 5.000,00 EUR |POstuPak jednostavne NE Narudzbenica |veljaga 2024. | 30 dana
IN-41/24 Izmjena projektne dokumentacije video nadzora PBU 71242000-6 nabave
lzmjena projekine dokumentacije energetske obnove 1, 1,500 ¢ 3.000,00 EUR| Postupak jednostavne NE Narudzbenica  |veljata 2024. | 30 dana
IN-42/24 zgrade odjela VI i IV nabave
lzmjena projektne dokumentacije energetske obnove 1, 1,509 ¢ 3.000,00 EUR| Postupak jednostavne NE Narudzbenica  |veljaca 2024. | 30 dana
IN-43/24 zgrade odjela | i IX nabave
zmjena projektne dokumentacije energetske obnove 1,1, 1500 ¢ 3.000,00 EUR| PoStupak jednostavne NE Narudzbenica |veljaca 2024. | 30 dana
IN-44/24 zgrade odjela Vi XI nabave
Izrada gl iizvedb jekt: izgradnju faze B .
zrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju faze B |, 100 | 45 324,84 EUR | Owvoreni postupak
novog kompleksa Psihijatrijske bolnice Ugljan N . .
VN-45/24 NE Ugovor lipanj 2024. 9 mjeseci
31682540-7 Otvoreni postupak
MN-46/24 | Dobava i izgradnja nove trafostanice od IMW 135.000,00 EUR NE Ugovor lipanj 2024. 9 mjeseci
Postupak jednostavne
IN-47/24 Obnova krovista radne terapije 44112410-5 50.000,00 EUR [nabave NE Ugovor ozujak 2024. |9 mjeseci
Postupak jednostavne
IN-48/24 Cigarete 15991300-4 5.500,00 EUR [nabave NE Narudzbenica _[sije¢anj 2024. |12 mjeseci
Postupak jednostavne
IN-49/24 Farbanje odjela 45442100 16.000,00 EUR [nabave NE Ugovor travanj 2024. |6 mjeseci
Postupak jednostavne
IN-50/24 Stolarija za radnu terapiju 44220000-8 7.600,00 EUR [nabave NE Narudzbenica _ [travanj 2024. |60 dana
Izrada idejnog i glavnog elektrotehnickog projekta s
troskovnikom te gradevinskog projekta s troskovnikom Postupak jednostavne
IN-51/24 za izgradnju fotonaponske elektrane snage 350kW 71242000-6 9.000,00 EUR |nabave NE Narudzbenica travanj 2024. |12 mjeseci
Nabava i izrada strehe po pocinéanog lima u boji sa svim Postupak jednostavne
IN-52/24 spojnim materijalom 45261220-2 3.748,80 EUR|nabave NE Narudzbenica travanj 2024. (30 dana
Koznultantsk‘e usluge |zrade'r'13tjecajne doku‘mentaclje 79100000-5 9.288,00 EUR Postupak jednostavne
za postupak izrade glavnog i izvedbenog projekta za nabave
IN-53/24 izgradnju faze B novog kompleksa PBU NE Narudzbenica _ [svibanj 2024. |60 dana




Obrada $paleta prozora i sanacija zbuke unutarnjih

Postupak jednostavne

45215140-0 6.848,00 EUR

IN-54/24 zidova radne terapije nabave NE Narudzbenica _[svibanj 2024. |30 dana
Zamijena dotrajalih vanjskih vrata na zgradi Radne 4.060,00 EUR Postupak jednostavne

IN-55/24 terapije 44221000-5 ’ nabave NE Narudzbenica _|lipanj 2024. |30 dana

L " 8.000,00 EUR |POstupak jednostavne UV PR

IN-56/24 Sanacija sanitarnih évorova Radne terapije 45332400-7 ' nabave NE Narudzbenica _[lipanj 2024. 60 dana
Izrada dokumenata Klimatsko potvrdivanje za projekt .
"Energija otoka: Energetska tranzicija otoka Zadarske 7.500,00 EUR ﬁ:;‘a”vp:k ledesialis

IN-57/24 Zupanije." 71248000-8 NE Narudzbenica lipanj 2024. 30 dana
Izrada predinvesticijske studije za projekt "Energija 7.500,00 EUR ::s::ﬁeak lednostavne

IN-58/24 otoka: Energetska tranzicija otoka Zadarske Zupanije." |71248000-9 NE Narudzbenica _[lipanj 2024. 60 dana
Geotehnicki izvjestaj (ispitivanje tla) za gradevinu faze 14.000,00 EUR Postupak jednostavne

IN-59/24  |A1i A2 novog kompleksa PBU 71332000-4 ' nabave NE Ugovor lipanj 2024. |60 dana
Geotehnicki izvjestaj (ispitivanje tla) za gradevinu faze 25.000,00 EUR Postupak jednostavne

IN-60/24  |B1i B2 novog kompleksa PBU 71332000-4 ' nabave NE Ugovor srpanj 2024. |60 dana




